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                  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวจะใหผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวมี
สิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น  
  ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะ
เสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.6 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว  และ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน   
 
 7. การทําสัญญาจาง 
   ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ  ๑.๕ กับองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได  ให
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                  (๑)  เงินสด 
                  (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                 (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๖ (๒) 
                  (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 
                  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย จะตองเปนตนฉบับท่ีไมมีการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของ
พันธบัตร เชน การนําพันธบัตรไปเคลือบพลาสติก 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว 
 
 8. คาจางและการจายเงิน  
   องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวจะจายคาจาง ใหผูรับจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามรูปแบบ และรายการในสัญญาจางรวมท้ังทําความสะอาดสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอยและ
แลวเสร็จตามกําหนด โดยแบงออกเปน 4 งวด (ตามรายละเอียดแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี E2/2558) 
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รายละเอียดแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเลขท่ี E 2/2558 
ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ  2558 

การประมูลจางโครงการกอสรางประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญมาก หมูท่ี 3 บานหนองกรับ  
ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

 
 
คาจางและการจายเงิน 
 

งวดท่ี 1   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  16  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ ปกผัง        
ปกระดับ  ถมดิน  กําหนดขอบเขตตําแหนงท่ีกอสรางแลวเสร็จ  งานทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของดินตาม
รายละเอียดท่ีระบุ  แลวเสร็จ, ระบบกรองน้ําผิวดิน ตอกเสาเข็ม (ถามี)  ขุดดิน  ผูกเหล็ก  เทคอนกรีตเสา ตอมอ  
ผูกเหล็กเทคอนกรีตพ้ืนถังตะกอน  ถังกรอง  แลวเสร็จ, ถังน้ําใส  ตอกเสาเข็ม (ถามี)  ขุดดิน  ผูกเหล็กพ้ืน        
เทคอนกรีตพ้ืนถัง แลวเสร็จ,  หอถังสูง  ตอกเสาเข็ม (ถามี)  ขุดดิน  ผูกเหล็ก เทคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน
รวมท้ังตั้งแบบดานในของเสาหอถังสูงท้ัง 4 ดาน  จนถึงระดับคานรับกนถังพรอมตรวจสอบศูนยกลางถัง  และ
ระยะหางระหวางเสาในแตละชวงคาน  แลวเสร็จ เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน 35 วัน 

 

หมายเหตุ  จัดสงตัวอยางกรวดกรองน้ําและทรายกรองน้ํา  ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม พรอมท้ังแคตตาลอก
รายละเอียดของเครื่องสูบน้ําหอยโขง, อุปกรณตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา, เครื่องมือชุดตรวจวัดความเปนกรด – ดาง  
และเครื่องจําหนายคลอรีน  ใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบและใหความเห็นชอบกอนนํามาใชงาน ให
แลวเสร็จกอนสงงวดงาน  

 
งวดท่ี 2   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 26 ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน  ดังนี้ โรงสูบน้ํา  

ตอกเสาเข็ม (ถามี) ขุดดิน  ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานรากเสาตอมอ  เทคอนกรีตดิน  ติดตั้งเสา  โครงหลังคา      
มุงหลังคา  แลวเสร็จ, ระบบกรองน้ําผิวดิน เทคอนกรีต คานคอดินเสา  คานรับพ้ืนชั้นบน  ผนังถังตกตะกอน        
ถังกรอง  แลวเสร็จ, ถังน้ําใส ตั้งแบบ  ผูกเหล็ก เทคอนกรีตผนังถัง แลวเสร็จ, หอถังสูง ตั้งแบบ  ผูกเหล็กเท
คอนกรีตเสาและคานชั้นท่ี 1,2,3 คานกนถัง  พ้ืนและผนังถัง  ยกเวนฝาถัง แลวเสร็จ, ทอสงน้ําดิบ  ขุดวาง
ประสานทอพรอมอุปกรณ  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน 35 วัน 

 
งวดท่ี 3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาจาง   เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้  โรงสูบน้ําดิบ 

กอสรางแลวเสร็จ ยกเวนฉาบปูน – ทาส,ี ระบบกรองน้ําผิวดิน กอสรางแลวเสร็จ ยกเวนฉาบปูน – ทาสี, ถังน้ําใส  
กอสรางแลวเสร็จ ยกเวนฉาบปูน – ทาส,ี หอถังสูง กอสรางแลวเสร็จ  ยกเวนฉาบปูน – ทาสี, ทอสงน้ําดิบ  ขุดวาง
ประสานทอ  พรอมอุปกรณ แลวเสร็จ, ประสานทอระหวางระบบ  แลวเสร็จ ทุกประการ, ประสานระบบไฟฟา
ภายใน  ประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  และชําระคาใชจายในการติดตั้งมิเตอรไฟฟา  และการขยายเขต  หรือ
การติดตั้งหมอแปลงเพ่ิมเติม งานปกเสา  ประสานไฟฟาภายในโรงสูบ แลวเสร็จ, ทอจายน้ําดี   ขุดวางทอ  
ประสานทอ  พรอมอุปกรณ เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน 35 วัน 

 
 
 
 
 

/งวดสุดทาย... 
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